ZATWIERDZAM”

SPECYFIKACJA

Istotnych Warunkéw Zamowienia
,Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
na terenie KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59,,

Nr sprawy 31/2008
1.Informacje ogédine
mTryb zamdéwienia: przetarg nieograniczony
mZamawiajacy: Komenda Wojewddzka Policji

zs. w Radomiu
Sekcja Zaméwien Publicznych.
tel.( 048) 345-31-03, fax (048)345-20-02

m Adres Zamawiajacego 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59.
m Prowadzacy postepowanie  Sekcja Zaméwien Publicznych KWP zs. w Radomiu.
m Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.mazowiecka.policja.gov.pl
2.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 09.02.2004 r.z pézn. zm. )

3.Przedmiot zamowienia:
Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na terenie KWP
zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 zgodnie z :
1. przedmiarami robét
2. specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét.
Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata.

1) Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych

2) Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych

- ogtoszenie o zamdéwieniu opublikowane zostato w BZP Nr 82683-2008 w dniu 22-04-2008 oraz
na stronie internetowej KWP zs. w Radomiu : od dnia 22-04-2008

4. Termin realizacji zaméwienia:

Zamawiajacy przewiduje realizacjg zamowienia w okresie120 dni kalendarzowych liczac
od daty zawarcia umowy.

5. Forma porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami.
1). Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg
pisemnie.

2). Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuje oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcami sg :
1.Branza budowlana —Marcin Widerski — tel. 0 48 345 39 68

2.Sprawy formalno — prawne — Justyna Kowalska tel. 0 48 345 31 03, 048 345 20-07 Sekcja
Zamowien Publicznych KWP zs. w Radomiu.

Godziny urzedowania : od 7.30 do 15.30 - od poniedziatku do piatku.



7. O udzielenie zaméwienia publicznego moga ubiegaé sie¢ wykonawcy, ktérzy:

1 ) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,
2 ) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,
3 ) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,
4 ) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.
7.1. Sposo6b dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:
Zamawiajacy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcow warunkow udziatu w postepowaniu na
podstawie zatagczonych dokumentéw i oswiadczen, zgodnie z formutg ,, spetia-nie spetnia”. Z tresci
zatgczonych do oferty dokumentow musi wynika¢ jednoznacznie, ze ww. warunki Wykonawca spetnit.

8. Na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow :
| GRUPA

a ) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidenc;ji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidenciji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania ofert.

b)oswiadczenie o nie podleganiu przez Wykonawce wykluczeniu z postepowania na mocy art. 24
Ustawy Prawo zamowien publicznych i spetnieniu warunkéw art.22 ust. 1 cyt. Ustawy ( wzor stanowi
Zalacznik Nr 1).

c) dokument potwierdzajacy zabezpieczenie oferty wadium na kwote okreslong w pkt. 9.1. siwz.

d) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt.4 -8
Ustawy —Prawo zaméwienh publicznych,( wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania ofert),

e) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1 pkt 9
Ustawy —Prawo zaméwien publicznych,( wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania ofert),

f) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienia,
odroczenia lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu (wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem sktadania ofert),

g) aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienia, odroczenia lub roztoZzenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wlasciwego organu (wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem
sktadania ofert)

h) wskazanie personalnie 0sdb do petnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownikéw robot w
poszczegolnych branzach wraz z zatgczonymi kopiami uprawnien budowlanych oraz kopiami
zaswiadczen o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw w rozumieniu ustawy z dnia 15.12.2000
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz.U.z roku
2001, Nr 5, poz. 42 z pézn. zm. ). Kopie wyzej wymienionych dokumentéw muszg by¢ potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy
dotyczy :

1.kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane o specjalnosci drogowe;j



Powyzsze dokumenty musza byé ztozone w formie oryginatéw lub kserokopii potwierdzonych
formula ,, za zgodnosé z oryginatlem ,, przez osobe ( osoby ) upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy

Ponadto Zamawiajacy bedzie zadat nastepujacych dokumentow :

Il GRUPA
i) parafowany przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy (Zatacznik Nr 2).

j) druk Oferty Wykonawcy (wzor stanowi zatgcznik nr 4) a w nim:

1.okreslenie okresu gwarancji na roboty objete zamowieniem - okres gwarancji musi by¢ podany
w latach liczac od daty bezusterkowego kohcowego odbioru prac

2.stawke roboczogodziny, koszty ogdlne, koszty zakupu, zysk w przypadku wystapienia robét
dodatkowych lub zamiennych,

3.proponowany wtasny termin wykonania zamdwienia podany w dniach kalendarzowych liczac
od daty zawarcia umowy
UWAGA! nalezy dotaczy¢ wszystkie 3 strony druku oferty Wykonawcy

k ) kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie :
- przedmiaru robét
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac
- wizji w terenie
Kosztorys ofertowy z wyszczegdlnieniem cen jednostkowych dla kazdej jednostki przedmiaru
robot, ceny jednostkowe winny zawiera¢ petny koszt wykonania (robocizny materiatéw i pracy
sprzetu z narzutami kosztow posrednich, kosztow zakupu i stawki zysku bez VAT.
Okreslenie stawki 1 roboczo-godziny z narzutami (tj. koszty ogolne i stawka zysku) dla
ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych oraz narzutéw do pracy sprzetu i kosztu zakupu
do materiatow.

Bez wzgledu na sposéb dokonania wycen ofertowych (szczegétowe czy uproszczone)
Wykonawca musi dotaczy¢ do oferty wykaz materiatow i urzadzen z podaniem ich cen
jednostkowych. Wycena ofertowa musi byé zgodna z przedmiarem robét.

Zaleca sie sporzadzenie kosztorysu ofertoweqo z podaniem cen jednostkowych z narzutami
dla kazdej pozycji kosztorysowej. W przypadku tak sporzadzonegqo kosztorysu musi by¢é on
sporzadzony zgodnie z Zalacznikiem Nr 3.

-Powyzsze dokumenty musza by¢ opatrzone pieczecia i podpisem osoby (osob)
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy, za wyjatkiem umowy, ktéra moze by¢ jedynie
parafowana.

Jesli z dokumentéw okreslonych w grupie I nie bedzie wynikaé fakt spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 24 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych powodowaé to bedzie wykluczenie Wykonawcy z postepowania i odrzucenie jego
oferty z zastrzezeniem art. 26 ust 3i 4.

Brak ktéreqgokolwiek z dokumentédw wymienionych w_pkt. 8 niniejszej Specyfikacji
powodowa¢é bedzie odrzucenie oferty z zastrzezeniem art. 26 ust 3 i 4
8.1.Zaleca sie dokonanie wizji w terenie przed sporzadzeniem oferty.

9. Warunki wptaty i zwrotu wadium

9.1 Warunki wptaty wadium:

Wykonawca przystepujacy do przetargu zobowiazany jest do wniesienia wadium w wysokosci
3 600,00 zt ( stownie: trzy tysigce szeséset zlotych)

Zamawiajacy dopuszcza formy wniesienia wadium, zgodnie z art.45 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy musi by¢ poreczeniem




pienieznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych

przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,

Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824). majacych waznos¢ 30 dni od daty sktadania ofert.

- Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego: KB S.A.
O/Radom 09150016471216400289650000 (decyduje data wptywu na konto Zamawiajgcego).

- Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem zgodnie z art. 45 ust.7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na rachunek bankowy zamawiajacego.

- Wadium wnoszone w innej formie niz w pienigdzu nalezy sktada¢ w oryginale wraz z oferta

- Wadium w akceptowalnej formie musi by¢ wniesione do dnia 16-05-2008do godz.10%

- W przypadku wptat na konto za dotrzymanie terminu uwaza sie uznanie rachunku Zamawiajgcego.

WYKONAWCA, KTORY NIE ZABEZPIECZY OFERTY AKCEPTOWALNA FORMA WADIUM
ZOSTANIE WYKLUCZONY Z POSTEPOWANIA, ZGODNIE Z ZAPISEM ART. 24 UST 2 PKT 4.

9.2 Warunki zwrotu wadium:

1.Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium jezeli:

-uptynat termin zwigzania oferta,

-zawarto umowe w sprawie zamowienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy,

-zamawiajacy uniewaznit postepowanie o udzielenie zamowienia, a protesty zostaty ostatecznie
rozstrzygniete lub uptynat termin do ich wnoszenia.

2. Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

- ktéry zostat wykluczony z postepowania,

- ktérego oferta zostata odrzucona.

10. Zamawiajacy bedzie zada¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:

1. pienigdzu

2. poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
musi byé zobowigzaniem pienieznym,

poreczeniach bankowych

gwarancjach bankowych

gwarancjach ubezpieczeniowych

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

oo s w

Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innych
formach okreslonych ustawg — Prawo zamoéwien publicznych

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie na 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie

Zwrot zabezpieczenia w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia pozostanie na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci. Zwrot tej kwoty nastapi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

11. Okres zwiagzania oferta
- wynosi 30 dni
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

12. Kryteria oceny, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
najkorzystniejszej oferty i sposob oceny ofert:

- cena oferty ( fgczna brutto) - 90 %
- okres gwarancji na roboty objete zamoéwieniem — 10%
Minimalny okres gwarancji — 3 lata



Punktacja za okres gwarancji:
okres gwarancji <3 lat - 0 punktéw

okres gwarancji > 3lata<4lata -1 punkt
okres gwarancji > 4lat<5lat - 2 punkty
okres gwarancji > 5lat<6 lat - 3 punkty
okres gwarancji > 6lat<7 lat - 4 punkty
okres gwarancji > 7 lat - 5 punktow

Pod pojeciem ceny nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r
o cenach.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryteria. Oferty bedag
oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez wykonawcow w
zakresie kazdego z kryterium. Oferta, ktoéra otrzyma najwiekszg ilos¢ punktéw (sumaryczna ilosé
punktow uzyskana za poszczegolne kryteria) sposrdd ztozonych ofert zostanie uznana za
najkorzystniejszg dla Zamawiajacego.

Ocena oferty dokonana zostanie w oparciu o punktacje liniowa, wg ponizszego
WZOru :

W,=(A,x0,90+B,x0,10 ) x 100

Gdzie :
n — kolejny numer oferty
A, — stosunek najnizszej ceny do ceny badanej oferty

Bn — stosunek liczby punktéw za okres gwarancji badanej oferty do najwyzszej liczby punktéw za
okres gwarancji

Zamawiajacy dokona wyboru tej oferty, ktéra uzyska najwieksza taczng liczbe punktéw
z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

13. Opis sposobu przygotowania oferty:

-Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
odrzucenia oferty.

-Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow.

-Upowaznienie do podpisywania oferty musi by¢ dotgczone do oferty o ile nie wynika to z innych
dokumentow.

-Zaleca sie ponumerowanie stron i utozenie wg punktu 8 niniejszej Specyfikaciji.

-Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Wykonawca, ktory przedtozy wiecej niz jedng oferte
zostanie wytgczony z postepowania.

-Wykonawca moze przed uptywem terminu do skfadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty przez wykonawce.

-Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad jak sktadana
oferta z odpowiednim oznakowaniem ,,ZMIANA”.



OFERTE NALEZY Zt0ZYC W SIEDZIBIE KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI ZS.
W RADOMIU. RADOM UL. 11 LISTOPADA 37/59
POKOJ 801

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie:

koperta powinna posiada¢ nazwe i adres Zamawiajgcego oraz by¢ oznaczona
w nastepujgcy sposob:
Komenda Wojewédzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
Sekcja Zamoéwien Publicznych KWP zs. w Radomiu pokdj 801 / 8- pietrol/.

»Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
na terenie KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59,,
Nr sprawy 31/2008
NIE OTWIERAC przed 16.05.2008r. godz. 11°"

PowyZzsze oznaczenie koperty jest bezwzglednie obowiazujace.

14. Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Radomiu: 26-600 Radom

ul. 11-Listopada 37/59 w pok. 801 w terminie do dnia 16-05-2008 do godz. 10% lub przestac listownie
na adres Zamawiajgcego.

Oferty ztozone badz nadestane po terminie zostang przez Zamawiajacego zwrécone bez
otwierania po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15. Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w siedzibie Zamawiajgcego w dniu 16-05-2008 o godz. 11%
w budynku KWP — Il pietro pok. 203, w obecnosci Wykonawcdw, ktdrzy zechcy przybyc.

2. Otwarcia ofert dokona Komisja ds. Udzielania Zamoéwien Publicznych.

3. Przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

4. Podczas otwierania ofert Zamawiajacy ogtosi:

Stan otwartych ofert (powinny by¢ nienaruszone w chwili otwarcia),

Nazwe i adres wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,

taczna cene brutto oferty.

Okres gwarancji.

Termin wykonania zaméwienia.

Informacje o ktorych mowa przekazane zostang niezwtocznie wykonawcom, ktérzy nie byli obecni

przy otwarciu ofert na ich wniosek na zataczonym druku ZP-12.
5. Ocena ztozonych ofert nastapi w czesci niejawnej posiedzenia Komisji .
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych ftresci ztozonych ofert w trybie art. 87 ust. 1.ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcg negocjacji dotyczacych
ztozonej oferty z zastrzezeniem art.87 ust.2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.
Zamawiajacy oceni i porowna tylko te oferty, ktore zostang zaklasyfikowane jako nie
podlegajace odrzuceniu.

Poo oo

16. Sposéb udzielania wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1. Kazdy wykonawca, ma prawo zwrdci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie
tresci siwz wptyneta do zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skfadania ofert.



2. Zadanie od zamawiajgcego wyjasnien tresci siwz powinno mieé forme ,wniosku” przekazywanego
zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w pkt.5 siwz ppkt.1-2.

3. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy przekazuje wykonawcom, ktérym przekazat
siwz, bez ujawniania zrodta zapytania i umieszcza na stronie internetowe;.

17. Informacje dotyczace formalnosci po wyborze najkorzystniejszej oferty:

1). Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty o:

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme), siedzibe i adres wykonawcy,
ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy
wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania ztozonych ofert
zawierajacym punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng
punktacje,

b. wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

c. wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

2). Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zamiesci informacje, o ktérych
mowa w ppkt. 1 litera a , rowniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w
swojej siedzibie.

18.Tryb zawarcia umowy:

1).Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcg w terminie nie krotszym niz 7dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie p6ézniej niz przed uptywem terminu zwigzania
oferta.

2). Ogolne warunki umowy / projekt umowy / stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ.

19. Srodki ochronny prawnej przystugujace wykonawcom w toku postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawcom przystuguja srodki ochrony prawnej jezeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamoéwienia doznat lub moze doznaé¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepiséw ustawy i ktore sa okreslone w Dziale VI cyt. ustawy

20. Wykonawca, ktéry sktada oferte, zgodnie z zapisem art. 8 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamdéwien publicznych winien nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzec informacije,
ktére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurenciji.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji o ktérych mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy.

Dokumenty zawierajace takie informacje winny by¢ umieszczone w odrebnej kopercie z
oznaczeniem ,Informacije zastrzezone”.

21. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zataczniki:
Oswiadczenie z art. 22

Projekt umowy

Opis sposobu obliczenia ceny jednostkowej

Wzor oferty

Przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét drogowych.

aRhwbd=



Zatgcznik Nr 1

..........................................................................................

(pieczed firmy) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

ztozone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 31/2008

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

oswiadczam, ze spelniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zaméwien publicznych tzn.:

m posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci zgodnie

Z wymaganiami ustawowymi,

m posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia,

m znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,

m nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art.24 w.w

Ustawy.

.......................................................

(pieczed i podpis osoby upowaznionej

do reprezentowania Wykonawcy)



Zalacznik nr 4

Sprawa Nr 31/ 2008

Oferta wykonawcy

Nazwa Wykonawcy

dla : Komendy Wojewddzkiej Policji zs. w Radomiu

w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot.
»Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
na terenie KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59,,

Wartos¢ oferty : netto ... zt
VAT e zt
brutto ...........ccccciiiin zt
Proponowany termin realizacji zamowienia........................ dni kalendarzowych liczac od daty

zawarcia umowy

OKres gwarancji ...cooeeeeereinecennrcenecennnens lat liczac od daty bezusterkowego koncowego
odbioru prac (MINIMALNY OKRES GWARANCJI WYMAGANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO - 3
LAT)

Stawka roboczogodziny ......................
K. 0. e

dla robét dodatkowych lub zamiennych
Czesc¢ zamowienia jakag Wykonawca zamierza powierzy¢
POAWYKONAWCY.....cceeeeeiemmunnnsnssssssssssssserrrrrrrerersrsnrssmsmssssssssssssssssssssssmemnmmmmeneensnnnnnnnnsssssssssssssnssssssssssnsssnsnes

1. Oswiadczamy , ze zapoznaliSmy sie z warunkami przystapienia do przetargu okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz
uzyskaliSmy niezbedne informacje do przygotowania oferty

2. Oswiadczamy , ze uwazamy sie za zwigzanych ofertg zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy -
Prawo zamowien publicznych tzn. przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert .



3.0swiadczamy, ze zatagczony do specyfikacji projekt Umowy zostat przez nas zaakceptowany
i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego oraz terminie ustalonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia .

4.Do niniejszej oferty dotgczamy nastepujace dokumenty :

a ) aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidenc;ji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia

do ewidenc;ji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania ofert,

b).oswiadczenie o nie podleganiu przez Wykonawce wykluczeniu z postepowania na mocy art. 24
Ustawy Prawo zamowien publicznych i spetnieniu warunkow art.22 ust. 1 cyt. Ustawy ( wzor
stanowi Zalacznik Nr 1),

¢) dokument potwierdzajacy zabezpieczenie oferty wadium na kwote okreslong w pkt. 9.1. siwz.

d) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt.4 -8
Ustawy —Prawo zamdéwien publicznych,( wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skladania ofert),

e) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1 pkt 9
Ustawy —Prawo zaméwien publicznych,( wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert),

f).aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienia,
odroczenia lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyz;ji
wiadciwego organu (wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem sktadania ofert),

g).aktualne zaswiadczenie wtadciwego naczelnika Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skfadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienia, odroczenia lub roztoZzenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wlasciwego organu (wystawione nie wczesniej niz 3 miesiagce przed terminem
sktadania ofert),

h) wskazanie personalnie oséb do petnienia funkcji kierownika budowy w poszczegdlnych branzach
wraz z zatgczonymi kopiami uprawnien budowlanych oraz kopiami zaswiadczenh o przynalezno$ci do
Okregowej Izby Inzynieréw w rozumieniu ustawy z dnia 15.12.2000 o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz.U. z roku 2001, Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm. ).
Kopie wyzej wymienionych dokumentéw muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy:

dotyczy :
1.kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane o specjalnosci drogowe;j



Il GRUPA
i) parafowany przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy projekt umowy (Zatgcznik Nr2).

j) kosztorys ofertowy

5. Wptacone WADIUM nalezy zwréci¢ na rachunek bankowy Wykonawcey..............c.coevevieeennee

( podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy )



Zalacznik Nr3

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY JEDNOSTKOWEJ

Cj = Rj+Mj+(Kz) +Sj+ Kpj +7Zj

gdzie:

Rj — warto$¢ kosztorysowa robocizny na jednostke przedmiarowg robét
Mj — wartos¢ kosztorysowa materiatow na jednostke przedmiarowa robét
Kzj — koszty zakupu na jednostke przedmiarowq

Sj — wartos¢ kosztorysowa pracy sprzetu na jednostke przedmiarowa robot
Kpj — koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robét

Zj — zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa robot



Zatacznik Nr2

WZOR UMOWANTr ...... /U /2008

Wdniu oo pomiedzy:

SKARBEM PANSTWA - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI z/s w Radomiu,
ul.11-go Listopada 37/59, reprezentowang przez:

zwanym dalej ,WYKONAWCA”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa o tresci nastepujace; :

§1.

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwag
»Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na terenie Komendy
Wojewodzkiej Policji z/s w Radomiu”

zgodnie z dokumentacjg techniczng, kosztorysami ofertowymi, harmonogramem realizacji
robét, na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Strony ustalajg, ze harmonogram realizacji rob6t zostanie sporzadzony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego nie pézniej niz w ciagu 14 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.

3. Zamawiajqcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy 1 | jednego / egzemplarza
dokumentacji technicznej w dniu przekazania placu budowy.

§ 2.
1. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajqcy dostarczyt Wykonawcy formularz SIWZ

zawierajgcy miedzy innymi istotne dla Zamawiajqcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy oraz, ze sg one wprowadzone do niniejszej umowy.

2. Dokumenty zawierajgce SIWZ  zalacznik nr 1 oraz oferta Wykonawcy z jej
postanowieniami zalacznik nr 2 stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy .

§ 3.

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na dzien
protokolarnego przekazania placu budowy.



o

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie obustronnie uzgodnionym.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie na dzien

. W przypadku udokumentowanych przestojow w realizacji przedmiotu umowy, nie

wynikajacych z winy Wykonawcy, strony dopuszczajg zmiane terminu zakonczenia
przedmiotu umowy o czas trwania przestoju.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

§4.

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wyszczegdlnionych w
kosztorysie ofertowym Wpykonawcy oraz w oparciu o ilosci faktycznie wykonanych i
odebranych robaot.

Wynagrodzenie to ustala sie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wstepnie do
kwoty netto w wysokosci ............ zt /stownie @ /s
tj. brutto ................ /ostownie @ L /.

Strony postanawiaja, ze wszystkie roboty dodatkowe, zamienne w wysokosci okreslonegj
przez Ustawe Prawo zaméwien publicznych, wykonywane beda przez Wykonawce za
zgoda Zamawiajgcego, W trybie i na warunkach okredlonych w w/w Ustawie, w/g. stawek
okreslonych w ofercie Wykonawcy, w przypadku braku stawek w ofercie, ceny
jednostkowe bedg ustalane w drodze negocjacji do wysokosci srednich cen materiatow i
sprzetu z okresu wykonania, publikowanych w odpowiednich wydawnictwach z
zachowaniem kolejnosci - ICCP Orgbud- Serwis, Sekocenbud-Promocja.

W przypadku szczegolnych zastosowan urzadzen lub materiatdbw do robdt zamiennych
lub dodatkowych, ktoérych ceny nie sg publikowane w w/w katalogach, dopuszcza sie
przyjecie do rozliczen cen negocjowanych na podstawie informacji cenowych
producentow lub dystrybutorow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na
dokonywanie zmian materiatow lub technologii wykonania poszczegdinych elementéw,
przy czym o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na 10 dni przed
rozpoczeciem tych robot przez Wykonawce.

Rozliczenie powyzszych robdt nastepowaé bedzie na zasadach podanych w ust. 3. i
ust. 4. niniejszego paragrafu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zakupdéw inwestorskich, w trakcie realizaciji

przedmiotu umowy, przy czym o zamiarze zakupoéw Wykonawca powiadamiany bedzie z
wyprzedzeniem jednego miesigca.

§ 5.
Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawca lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot



okreslonych w umowie lub projekcie, Zamawiajacy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit On zgode na zawarcie umowy.

3. W przypadku wyrazenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg :

1.

a) Wykonawca zobowigzany jest w dacie wymagalnosci ptatnosci dla
Podwykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajqcemu, dowdd dokonania ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy oraz oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu
naleznosci.

b) W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca
winien podaé Zamawiajqcemu przyczyny odmowy oraz szczegotowo umotywowac
Zamawiajqcemu, iZ nie narusza prawa ani tez warunkéw umowy.

Zamawiajqcemu przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegoétowego zbadania
wywigzania sie Wykonawcy z warunkow umowy z Podwykonawcg i domagania sie
od Podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen.

c) W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w ust.
3 lit. a) i b), Zamawiajqcy uprawniony jest obnizy¢ kwote ptatnosci i
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, O kwote nalezng Podwykonawcy,
zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcy.

§ 6.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie fakturami

czesciowymi, za wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur w ciggu 14 dni liczac od daty
potwierdzenia odbioru tych robét.

Zamawiajqcy zobowigzuje sie do zapfaty faktur czesciowych w terminie 30 dni liczac od
daty doreczenia wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.

. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 60 dni liczac od daty

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, na podstawie faktury koncowej ptatnej w
terminie 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz z zatwierdzonymi kompletnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§7.

Zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i ztozong ofertg :

1/. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie
na terenie budowy, jak réwniez do jej ubezpieczenia z tytulu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, a takze zapewni¢é pomieszczenia magazynowe,
biurowe i sktadowiska na koszt wiasny.

2./

Wykonawca zobowigzuje sie do :



- wykonania i utrzymania na wtasny koszt drég dojazdowych,
- wykonania i utrzymania na koszt wtasny oswietlenia placu budowy,
- wykonania na koszt wtasny ogrodzenia placu budowy,

- wykonania i utrzymania na koszt wtasny zaplecza budowy, w tym pomieszczenia
magazynowe, biurowe, sktadowiska itp.

- w przypadku udostepnienia przez Zamawiajqcego poboru energii elektrycznej i wody
do celédw budowy, do pokrycia ich kosztow w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego w/g. wskazan urzgdzen pomiarowych, zamontowanych na koszt
wiasny,

- doprowadzenia wody i energii na koszt wiasny,

- ponoszenia kosztéw utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow
tymczasowych na placu budowy,

- w przypadku zaistnienia koniecznoéci ogrzewania pomieszczen do celéw budowy,
wynikajacych z terminéw realizacji przedmiotu umowy lub technologii realizacji robaét,
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw ogrzewania,

- ponoszenia kosztéw obstugi geodezyjnej budowy, jak réwniez wszystkich innych
kosztéw zwigzane z probami, badaniami przewidzianymi Prawem Budowlanym,
niezbednymi do prawidtowego prowadzenia budowy i przekazania obiektow i terenu
w uzytkowanie,

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania i sktadowania wszelkich urzadze pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpadow oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych na koszt wiasny,

3/ W razie nie dopetnienia obowigzku okreslonego w ust 1. pkt. 1. niniejszego paragrafu
Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko zwigzane z zaistnialymi szkodami i zobowigzuje
sie usungg je lub pokry¢ koszty ich usuniecia na koszt wtasny do wartosci 100 % szkdd.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych zgodnie z
ofertag za wyjatkiem zakupdéw inwestorskich do ktérych prawo zastrzega sobie
Zamawiajqcy.

.. Na zadanie Zamawiajqcego, Wykonawca zobowigzany jest w kazdym czasie okazac
wiasciwe certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzi oraz materialy do
zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonywanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadanh okreslonych Ustawg
- Prawo Budowlane oraz udostepni im informacje wymagane tg Ustawa.



6. Za pobrang energie elektryczng i wode Zamawiajqcy obcigzy Wykonawce fakturg VAT.

Strony dopuszczajg kompensate naleznosci z dniem wymagalnosci.

7. W terminie 5 dni liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzuje sie do uprzatniecia placu budowy.

§ 8.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegétowe:

1/ Informowania Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2/ Odkrycia robét niezbednych do zbadania, jezeli przed ich zakryciem nie poinformowat

inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru, a nastepnie przywrdcenie tych robot
do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

3/ W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia robét lub ich czesci w toku realizacji z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzuje sie on do ich naprawy i
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

4/ Koordynowania robét realizowanych przez podwykonawcéw.

5/ Ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw.

6/ Zapewnienie aby okres odpowiedzialnoéci podwykonawcow za wady robét przez nich
wykonywanych nie byt krotszy niz jego odpowiedzialnos¢ za wady wobec Zamawiajgcego.

KARY UMOWNE

§ 9.

1. Strony postanawiaja, ze wigzaca formg odszkodowania beda kary umowne.

2.

a.

Ustala sie kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajqcy jest zobowiqzany do zaptacenia Wykonawcy kar umownych:

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajqcego, z przyczyn za ,ktdére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 4 ust. 2,

Wykonawca zobowiqzany jest do zaplacenia Zamawiajqcemu nastgpujqcych kar umownych:

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki liczac od terminu

umownego okreslonego w § 3 ust. 2,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
lub wad powstatych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia



umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, za kazdy dzieh zwioki, liczac od ustalonego
obustronnie terminu na usuniecie wad, stwierdzonych przy odbiorze i w okresach rekojmi
i gwarancji,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 4 ust. 2,

za zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru, ktéry nie zostat zakohczony w wysokosci
5.000 PLN ( stownie : piec¢ tysiecy 00/100 ), za kazde takie zgtoszenie.

W przypadku wystgpienia kar okreslonych w niniejszym paragrafie ust. 2 pkt. b), ich
egzekwowanie nastgpi w pierwszej kolejnosci poprzez potracenie z faktury wystawionej
przez Wykonawce za przedmiot umowy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy znajdujgcej sie w dyspozycji Zamawiajqcego .

§ 10.

W przypadku zwloki w zaptacie faktur Zamawiajqcy zobowigzuje sie do zaptaty odsetek
zgodnie ustawowg wysoko$cia.

§ 11.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgacego wysokosc
kar umownych.

—

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

§12.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot Umowy.

Zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca dokonuje poprzez
wpis do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Zamawiajqcego.

Potwierdzenie wpisu, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub brak
ustosunkowania sie przez inspektorow nadzoru w terminie 7 dni roboczych od daty
dokonania wpisu, oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu.

Zamawiajqcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior robét w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce .

Zgtoszenie do odbioru przedmiotu umowy rownoznaczne jest z uporzadkowaniem
pomieszczen na dzieh odbioru.

§ 13.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajqcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a/ jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ dokonania odbioru do czasu

usuniecia wad,



b/ jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

(o2}

jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie o 20 % wartosci robét za
dany element posiadajacy wady,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 14.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, spisany
bedzie protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru o usunieciu wad
wyniktych przy odbiorze korncowym oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Odbidr koncowy winien zakonczy¢ sie w ciggu 10 dni kalendarzowych liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

W okresach rekojmi i gwarancji, Zamawiajqcy, przy udziale Wykonawcy przeprowadzac
bedzie nie rzadziej niz raz w roku przeglady gwarancyjne, z ktérych sporzgdzane bedag
protokoty, zawierajgce stwierdzone wady lub ich brak.

Przeglady gwarancyjne dokonane zostang w szczegdlnosci :

a) przed uptywem okresu rekojmi

b) przed uptywem okresu gwarancji ustalonym w umowie § 15 ust.1 i okreSlonym w
bezusterkowym protokole odbioru przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladow gwarancyjnych, Wykonawca nie

moze odmowi¢ podpisania protokotu bez podania udokumentowanych przyczyn odmowy.

W przypadku odmowy podpisania protokotu z przegladu gwarancyjnego bez pisemnego
uzasadnienia, ztozonego Zamawiajqcemu W ciggu 5 dni liczac od daty sporzadzenia
protokotu, Zamawiajqcy moze jednostronnie uznaé bezspornos¢ wykazanych wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad wyniktych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancji i rekojmi, rozpoczynajg bieg terminy na zwrot zabezpieczenia
wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 18.

§ 15.

. Na przedmiot umowy okre$lony w §1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...................

miesiecy gwarancji liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
Umowy oraz zobowigzuje sie do usuwania wad powstatych w okresie gwarancji na
wilasny koszt, w terminie nie dtuzszym niz 7dni, liczac od daty zgtoszenia przez
Zamawiajqcego.



2. Strony dopuszczajg uzgodnienie dluzszego terminu usuniecia wad z uwagi na
uwarunkowania zewnetrzne i technologiczne.

3. Wady mogace powodowaé zagrozenie lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ niezwtocznie.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 1 lub 2, Zamawiajqcy ma
prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Koszty o ktéorych mowa w ust. 4 Zamawiajqcy moze pokry¢ w catosci lub w czesci
przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wyda
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny co do jakosci odebranego przedmiotu umowy z
odwiadczeniem Wykonawcy w zakresie wykonania dzieta budowlanego zgodnie ze
sztukg budowlang, wolnego od wad i udzielenia ochrony gwarancyjnej na warunkach
niniejszej umowy.

7. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nie uregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16.

1. Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu
Cywilnego, przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a/ Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach :

- w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach,

- zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

- Wykonawca w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiajgcego

ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnionej przyczyny na okres dtuzszy
niz 7 dni,

- Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z dokumentacjg techniczng lub nienalezycie
wykonuje swoje obowigzki umowne.

b/ Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegoélnosci jezeli:

- Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy,



2.
3.

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét czesciowych lub
podpisania protokotu odbioru,
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
W kazdym przypadku, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ terminie 30 dni od
powzieciu przez strone dokonujgcg odstgpienia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstapienie.

4. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencje

okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec,

- wprowadzenia robét dodatkowych, ktére ze wzgledu na technologie wykonania w
znacznym stopniu wptywajg na terminowg realizacje przedmiotu umowy,

- z powodu sity wyzszej.

§ 17.

Strony ustalajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, sporzadzi protokét
inwentaryzacji rob6t w toku na dzien odstgpienia, oraz zabezpieczy wykonane roboty
w zakresie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajqcego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz
materiatéw, urzadzen i konstrukcji wiasnych, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstagpienie
nastgpito z winy Zamawiajqcego.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przerwanych robot oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim
przypadku postanowienia § 15 umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie , a najpdzniej w terminie
7 dni, usunie z terenu budowy urzgadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
urzadzone.

Zamawiajgcy W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

ZABEZPIECZNIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

I ROSZCZEN Z TYTUEU REKOJMI I GWARANCJI

§ 18.



1.

2.

3.

1.

*
UW A G A : w przypadku deklaracji wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie innej niz gwarancja ubezpieczeniowa , zapisy umowy
zostana dostosowane do formy wniesionego zabezpieczenia.

1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.2 niniejszej umowy {j.
W WYSOKOSCI .euvnineeieieiiiiciieeeeen zt (stownie ztotych @ ... ),
wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej w dniu podpisania umowy.

2. Wazno$¢ gwarancji ubezpieczeniowej o ktérej mowa w ust.l. musi obejmowac
termin realizacji przedmiotu umowy okre$lony w § 3 ust.2. oraz termin przewidziany na
rozliczenie koncowe okreslone w § 6 i okresla sie jgna dzien ...........ccccceeeeeeiiiiiinen,

3. Na okres gwarancji, o ktérym mowa w § 15 ust.1. Wykonawca dostarczy dokument w
formie gwarancji ubezpieczeniowej o wartosci 30% kwoty okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu tj. W WYSOKOSCi ..cceveenenerneineninennennnns zt (stownie : ...l ) przed
uptywem terminu okreslonego w ust.2. niniejszego paragrafu.

4. Jezeli Wykonawca przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust.2. nie dostarczy
Zamawiajgcemu gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci, o ktérej mowa w ust.3.
Zamawiajqcy zatrzyma z wynagrodzenia, na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, odpowiednig kwote.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy ustalone w niniejszym paragrafie z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu
ponizej ustalonej warto$ci lub jezeli z powodu zwiekszenia sie warto$ci robot
zabezpieczenie nalezaloby zwiekszy¢, to Wykonawca zobowigzuje sie uzupetnic¢
wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiajqcego.

§ 19.

Do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdbw umownych ze strony
Zamawiajqceego WYZNACZA SI€ ....cccoeeeeieeeie e

Funkcje inspektorow nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie :

§ 20.

Strony postanawiajg, ze wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewaznosci , zmiana postanowien
umownych oraz wprowadzanie nowych postanowien do Umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajqcego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.



§ 21.
1. W razie powstania sporu, na tle wykonywania niniejszej Umowy o wykonanie robét w
sprawie zamoéwienia publicznego Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajqcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia .

§ 22.

Sadem wlasciwym w sprawach sporow mogacych wynikngé¢ z
niniejszej umowy jest Sad wlasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibeg
Zamawiajgcego.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 24.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 -ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego 1 egz. dla Wykonawcy .

Zalgczniki
Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Nr 2 - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-Umowa nr 42/2005 z KWP z/s w Radomiu

-Mapa geodezyjna w skali 1:50C

-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
= dnia 2.03.99r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

-, Katalog szczegdtdw drogowych” — Transprojekt Warszawa

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowy miejsc postojowych oraz drogi
dojazdowej do placu manewrowego i osadnikdw podczyszczajgcych wody opadowe
odprowadzane do kanalizacji deszczowej na terenie KWP z/s w Radomiu dz. nr 58/28
przy ulicy Chrobrego.

d.Lokalizacja i stan istniejgcy.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Radomiu na terenie siedziby
Komendy Wojewddzkiej Policji przy ulicy 11 Listopada. Teren ten potozony jest
réwnolegle do ulicy Chrobrego, na pétnoc od zjazdy na teren KWP. Obecnie jest to
teren zielony, niezagospodarowany.

4 .Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano droge dojazdowo-manewrowg o szer. 6 metréw od
istniejgcego, gtéwnego zjazdu z ulicy Chrobrego, do projektowanego placu
manewrowego, przy ktérym zlokalizowano osadniki podczyszczajace wody opadowe.
Wzdtuz drogi zostaty zlokalizowane miejsca postojowe, usytuowane prostopadte do
osi drogi, w nastepujgcych ilosciach:

- 29 miejsc po 2,5 m szerokosci oraz 1 miejsce 3,6 m (dla oséb
niepetnosprawnych), po lewej stronie drogi patrzgc od strony zjazdu z
ulicy Chrobrego,

- 21 miejsc po 2,5 m szerokosci oraz 3 miejsca 3,6 m (dla osob
niepetnosprawnych), po prawej stronie drogi patrzgc od strony zjazdu z
ulicy Chrobrego

Po skrecie drogi w prawa strone:

- 11 miejsc po 2,5 m szerokosci po lewej stronie drogi,

- 5 miejsc po 2,5 m szerokosci po prawej stronie.

str.nr3




Droga zakonczona jest placem manewrowym o wymiarach 12,5x17,5 metra,

- Pprzeznaczonym do obstugi osadnikow.

SpadRi’ podiuzne nawierzchni drogi wynosza od 0,5% do 1,8%, natomiast
spadki poprzeczne 2%. Spadek podtuzny nawierzchni placu manewrowego wynosi
0,5% , a poprzeczny 2%.

Zatomy w planie zostaty wyokraglone tukami o promieniach :
e wigczenie drogi manewrowej do istniejgcej drogi wewnetrznej R=5m,
o zatomy przy miejscach postojowych R=2m ,
¢ skret drogi R=6m.

- Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi manewrowej przy wigczaniu do
istniejacej drogi wewnetrznej na teren KWP nalezy dostosowac do pochylenia
podiuznego tej drogi.

Plan sytuacyjny zostat pokazany na rysunku nr 2.

5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto z Rozporzadzenia Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Zostata przyjeta nastepujgca konstrukcja nawierzchni:

- droga dojazdowa i plac manewrowy

- betonowa kostka wibroprasowana gr. 8cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. lub  gr. 25cm
naturalnego stab. mech. lub ttucznia

- warstwa gruntu stab. spoiwem o Rm=2,5MPa gr. 25cm

- miejsca postojowe

- betonowa kostka wibroprasowana azurowa gr. 10cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. lub  gr. 15cm
naturainego stab. mech. lub ttucznia

- wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. 20cm

Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio kraweznikami betonowymi
o wym. 15x30 cm utozonymi na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na tawie
Z oporem z betonu B-15 o grubosci 10cm lub krawegznikami betonowymi o wym.
15x30 cm ,wtopionymi” na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i na tawie bez
oporu z betonu B-15 o grubosci 10cm — zgodnie rys. nr 3.
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6.0dwodniwnie.

Odwodnienie terenu nastgpowac bedzie poprzez naturalny, powierzchniowy
sptyw wod opadowych w kierunku projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej —
lokalizacja wpustéw rys. 1 2.

Szczegoty dotyczgce odwodnienia zawarte sg w czesci sanitarne;j.

7.Roboty ziemne.

+ Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne w
poblizu jego wystepowania nalezy prowadziC recznie, bez wuzycia sprzetu
zmechanizowanego z zachowaniem szczegoéinej ostroznosci.

Wykonawca i Inwestor majg obowigzek wypelnienia wszystkich warunkow i
zalecen zawartych w opinii ZUD oraz pozwoleniu na budowe.
Wykonawca powinien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z robdt tak, aby
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ lub sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

8.Zalecenia dla wykonawcy

Przed przystepowaniem do robdét wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Inspektorowi nadzoru zrédta pochodzenia, Swiadectwa badan i atesty wszelkich
materiatow, ktore bedg uzyte do budowy.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

~

Opra\quai{
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mgr inZ. Magfalena Korpal
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Warszawa, dnia: 0-2/ 08.2005r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
PI. Bankowy 3/5, 00 — 950 Warszawa

WRR. H—7047—TZJ’258!05.
DECYZJA Nr /68012005

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.3, art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 3, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r., Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 I., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu: wniosku inwestora z dnia 18. 05. 2005 r.,

inwestora: Komenda Wojewddzka Policji z siedzibg w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59,
' 26 — 600 Radom. : '
' USTALAM
lokalizatj¢ inwestycji celu publicznego
- dla inwestycji: ,,Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, zlokalizowana na dz.
nr ew. 58/28, przy ul. 11 — go Listopada 37/59 w Radomiu”.

1. Rodzaj inwestycji:

p—

— Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w liczbie ponizej 300.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odr¢bnych, a w szczegélno$ci w zakresie:

a) warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
W ramach inwestycji nalezy dazyé do uzyskania tadu przestrzennego tzn. do takiego uksztalto-
wania przestrzeni, ktére tworzy harmonijng calo$é oraz uwzglednia w uporzadkowanych rela-
cjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoleczno — gospodarcze, Srodowi-
skowe, kulturowe oraz kompozycyjno — estetyczne (art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym).
b) ochrona srodowiska i zdrowia ludzi: ‘
Zgodnie z warunkami ustawy z dnia 27. 04. 2001 r., Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 E;
Nr 62, poz. 627), kto moze spowodowaé zanieczyszczenie $rodowiska, ponosi koszty zapobiega-
nia temu zanieczyszczeniu (...). W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié
oszczedne korzystanie z terenu.
¢) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Planowanga inwestycje nalezy podiaczy¢ do istniejacej lub projektowane;j sieci inzynierskiej we-
dlug uméw zawartych migdzy wlasciwg jednostka organizacyjng a inwestorem (art. 61 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Obslugg komunikacyjng obiektu nalezy zapewni¢ poprzez istniejacy ukiad drég wewnetrznych
z dojazdem od strony ulicy Bolestawa Chrobrego.
d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0séb trzecich przed:
a) pozbawieniem:
— dostepu do drogi publicznej,
— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
tacznodci,
b) uciazliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
C) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gruntu, . '
d) zalewaniem wodami opadowymi,
€) projektowanie inwestycji zgodnie z przepisami:
HDA WILEWODBROMARRNwestycja powinna spetniaé warunki wynikajace z aktéw prawnych:
sﬁt*:g'ae wzﬁ%igﬂf-w‘df,d}va Z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016,
ﬁ%ngMpomﬁ m.),
A rR el i

30zporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw




technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z2002r., Nr 75,
poz. 690 z péZn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1998 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 15 ,poz. 140 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. z 2001 r. U. Nr 62, poz.
627),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno — kartograficznych, oraz czynnoéci geo-
dezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 2003 r., Nr 25, poz. 133),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02. 04. 2001 r.,
W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania doku-
mentacji projektowej (Dz. U. z 2001 ., Nr 38, poz. 1 137),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegblowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwea 2003 I., W sprawie uzgad-
niania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr
121, poz. 1137), _

— oraz w innych przepisach szczegélnych wlasciwych w sprawie,

3. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji

Teren inwestycji oznaczono literami A~B-C—-D - A linig koloru zielonego na mapie stanowia-
cej zalacznik graficzny do niniejszej decyz;ji.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:
— inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.
Wygasnigcie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktéry ja wydat.

Zgodnie z art. 55 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja
wigZe organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe,

Wedlug art. 56 w/w ustawy nie mozna odméwié ustalenja lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego, jezeli zamierzenie jest zgodne z przepisami odr¢bnymi. ,

Zgodnie z art. 63 ust. 2 w/w ustawy niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnoSci i uprawnien os6b trzecich.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r., Kodeks postepowania administra-

cyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.), odstepuje sie od uzasadnienia z uwagi na
uwzglednienie wniosku w caloéci.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministra Infrastruktury, ul. Chalubiiskiego
4/6, 00 — 928 Warszawa za posrednictwem organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Zalacznik: 12apa sytuacyjna w skali 1:500 - szt. 1 (inwestor).
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Ofrzymuja:  Wydzid \ ' ‘  FEATY
1. Inwestor: Komenda Weoje a Policji z siedziba w Radomit, ul. 1}*Listopada 37/59, 26 — 615 Radom,
2. a/a E " " ._-I'"_ e

Do wiadomosci: e g

1. Prezydent Miasta Radomia, ul. Kilifiskiego 30, 26 — 600 Radom.
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NA RADOM

26-600 RADOM ul. WJAZDOWA
RO (R BKITIHATIAS X440

" e=mall: spolka_wodna@poczta.ats.pl
3 tel._/f_a¥ (048) 385-39-37, 385-39-38

. R N . . . .Radom dn. 28 stycznia 2005¢.

e s dnost 'Komenda Wojewé6dzka Policji
b Z2a 2904 em : z siedziba w Radomiu
= -z orygind o -y Wydzial Inwestycji | Remontow

l : ST _E}&%&%‘Eﬁ{ﬁé}uonﬂ 11-ego Listopada 37/59

Wydziatu 125 3 wRADCMIU 26-600 Radom

e} 3 F " KWPZE;‘”’“‘

' inz. « LI d J
~ warunkéw technicznych: ,"ﬁgﬁ_ﬁk-u-s@szaez A/ ua:l@ <0
< odprowadzania i podczyszczania séfekow opadowych z terenu Komendy Wojewdodzkiej
Policji przy ul. 11 Listopada w Radomiu
- - odwodnienia projektowanych miejsc postojowych dla 32 samochoddéw osobowych.

Przedstawione raporty nr 361 i 362 z badan probek Sciekéw deszczowych pobranych w.dniach 18 25
listopada 2004r. przez WIOS: na ciggach kanalizacyjnych nr 1 2, potwierdzajg dobrg jakos¢ sciekow
opadowych odprowadzanych z terenu KWP do miejskief kanalizacji deszczowej. Sladowe ilosci

' zanieczyszczen ropopochddnych (we wszystkich probach <0,5 mg/l przy wartosci dopuszczalnej 15
mg/l) stawiajg pod znakiem zapytania celowo$¢ budowy separatora (lub separatoréw) zanieczyszczen
ropopochodnych.

Istniejacy ukfad kanalizacji deszczowej — dwa ciggi kanalizacyjne wiaczone poza terenem KWP do
wspblnego przytacza deszczowego i dale] do kolektora miejskiego — wymusza koniecznosc
instalowania dwoch zespotéw - urzadzer podczyszczajacych. Proponujemy przeprowadzié analize
techniczno-ekonomiczna pozostawienia istniejacego ukiadu kanatéw i zainstalowania dwoch zespotow
podczyszczajacych oraz przebudowy koricowych odcinkéw istniejacej kanalizacji tak, aby na
.przediuzonym® przytaczu mozliwy byt montaz jednego, wspolnego zespoiu podczyszczajgcego.

3. Majac na uwadze zapisy ust. 1 i 2, proponujemy montaz jednego (lub dwdch) osadnikéw zawiesin.
Nalezy jednak zapewnié rezerwe terenu dla ewentualnego montazu jednego (lub dwoch) separatorow
zanieczyszczeri ropopochodnych - w przypadku znaczacego pogorszenia sig jakosci Sciekow
opadowych. Zwracamy uwage na konieczno$é zapewnienia dojazdu cigzkim sprzetem
specjalistycznym do projektowanych urzadzeni podczyszczajacych. Planowany parking dla 32
samochodéw osobowych moze stanowi¢ fragment takiej drogi dojazdowe;.

4. Wody gpadowe z projektowanych miejsc postojowych moga by¢ odprowadzone do przebiegajacego
pod nimi kanatu deszczowego kd500. Zalecane miejsca wigczenia — poprzez istniejgce lub
projektowane studzienki rewizyjne. Istniejace i projektowane studzienki rewizyjne w jezdniach i
parkingach wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace lub konusy (stozki) i wtazy Zeliwne klasy D400. Dla
studzienek w tefe'.rn_ach zielonych wystarczg wiazy klasy C250 (z wypeinieniem betonowym i
wentylacig) a pierScienie odcigzajace nie sg wymagane. Wpusty deszczowe klasy D400 z
pierscieniami odciazajacymi dodatkowo wyposazyé w tapacze zanieczyszczen (wiaderka) np. produkcii
Koneckich Zaktadow QOdlewniczych.

@ Przyrost ilosci wod opadowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej z dodatkowych,
- nowych utwardzonych powierzchni drog i parkingdw, wiaze sie ze wzrostem oplat ponoszonych przez
KWP z tytutu korzystania ze $rodowiska i z kanalizacji miejskiej. Mozna unikna¢ dodatkowych optat w
przypadku zagospodarowania wod deszczowych w miejscu ich powstawania{ na wiasnym terenie.

Y L = —

NIP 948~19~26~766
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- Lokalizagja parkingu w otoczeniu terenéw zielonych umozliwia takie Zagospodarowanie waq.
~ ™" “Przesigkénie powierzchniowe wod deszczowych z parkingu moze odbywaé si¢ poprzez: .

- .parkingi ze szczeing nawierzchnig asfaltowg lub betonowa z ~wtopionymi”  kraweznikami,

-umozliwiajacymi splyw wod w otaczajace “tereny zielone i-np. rurami stalowymi pefnigcymi role

o A8 e le(gn_x,;‘raw;aste uksztattowane ze spadkiem tak, aby obcigzyC sptywami jak najwigksza powierzchnie
. ST - melm .

- 2biommik] retencyine przesiakiwe o ré2nych kSztaltach, np. trawniki wkleste do glebokosdi 0,1-0,3m

- parkingi z wibroprasowanej kostki brukowej UNI-ECO, BIG STONE(azur) lub z azurowych piyt

betonowych MEBA na podbudowie z kruszywa kamiennego.

6. Po zakoriczeniu budowy parkingu i 'budynku dla pséw stuzbowych wraz z pracownia osmologiczng,
nalezy uaktualni¢ ;Dokumentacje techniczng do zawarcia umowy na przyjecie wéd opadowych z terenuy
Wojewoddzkiej Komendy Policji w Radomiu przy ul.*11 Listopada 43 do kanalizadji deszczowej Gminy
Miasta Radom®- opracowang w grudniu 1996 roku przez mgr inz. Krystyne Fajfer. Dokumentacja;ta jest
obecnje podstawg zawartej umowy nr 52/ 2/ RYB/ 2003 (obowiazujacej do dnia 31.12.2005r.) oraz
‘podstawg -do- ustalania-wysokosci optat z tytutu korzystania ze sradowiska i z miejskiej kanalizacji
deszczowei. : .

7. Propozycje przyjetych rozwigzan prosimy na roboczo konsultowac ze Spétka.

8. Projekt budowlany z -zaquonmi warunkami technicznymi i .protokétem ZUD przediozyé do
uzgodnienia. :

Miejska sporra Wodna Ra
e _PREZES

Otmuj%: “Marek Pokorski

1. Adresat '

2. Spdétka Wodna-1$

3. Spétka Wodna - KD
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Mazowiech, Spitha Gus. Wity € .
disa) Gasow.:! fﬁ’- 2 0.0,

2 Yo Tt gk
00-412 ‘Varszaws, ui. K -

REJON GaAzow: ‘f"‘"”-"\-wsk.;:gf; 2
26-600 R;dA:n‘:w VICLY sy

tel (48) 360-43.40, (43, x;_’_’,—(}.zz"“‘ il Radom 02 09 2005r

NIP $27.23. 70 pan 48 Jiteig

TRR-402-G/200/. 430V. /05r

»KORMA” Biuro Ustug Projektowych
-~ RADOM 26-600
- Ul: Paderewskiego 15/6

Dotyczy; warunkéw technicznych na zabezpieczenie gazoci u s/é
@ 200 mm zlokalizowanego na terenie Komend Wojewddzkiej
Policji w Radomiu w zwiazku z projektowanym przelewem
na kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 08 2005r dotyczace zabezpieczenia
istniejgcego  gazociggu stalowego  §/& ® 200 mm, Rejon Gazowniczy
w Radomiu podaje ponizej warunki jakie nalezy spetnic :

- odcinek rury osadnika oraz rezerwy terenu pod separatory nalezy wykonaé
w technologii PCV

- odlegtos¢ minimalna gazociagu $/¢ ® 200 mm przy skrzyzowaniu
z kanalizacjg deszczowg zgodnie z Polskg Normg - PN 91 powinna wynosié
minimum 0,1 m _

- prace ziemne zwigzane z budowg obej$cia osadnika w strefie ochronnej
gazociggu nalezy wykonywac recznie , pod nadzorem przedstawiciela Dziatu
Bezpieczenstwa Gazowego .

O terminie rozpoczgcia robét nalezy powiadomié pisemnie Rejon Gazowniczy
Radom na dwa tygodnie przed ich rozpoczeciem.

Otrzymuja:

1 x adresat

1 x TRR - 407
1 x TRR - 409

1 x TRR-402 a/a
1 -

_— WNIK
> KIERO OM-MIASTO a.

- ROZDZIELNI GAZU RAD

‘L"%
inz. Robert CzersRkl




Radom, dn. 13.09.2005 r. .
Prezydent Miasta Radomia :
Wydzial Geodezji
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
26-600 Radom wl. Kilinskiego 30

tel.: (0-+48) 36-20-712, 36-20-765

Gd.II1.7442- 446/05

OPINIA NR 446/2005

W sprawie uzgodnienia lokalizacji miejsc postojowych wraz z odwodnieniem w
Radomiu przy ul. Chrobrego dz. nr 58/28

Whioskodawca uzgodnienia: ~ Magdalena Korpal KORMA BUP

26-600 Radom, ul. Paderewskiego 15/6

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta Radom opiniuje pozytywnie

dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacji z nast¢pujacymi warunkami:

1.

&

4.

5i

6.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego. prace ziemne wykonaé
recznie. bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcg robot.
Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowiazany
jest pod kara grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow oraz geodezyjna inwentaryzacj¢
powykonawcza zrealizowanych obiektéw (przed zakryciem).

. Podczas prac nalezy zwrdcié szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja

ochronie w trybie art. 15 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.00.100.1086), oraz Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz.U.99.45.454).

Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu. krzyzujacymi si¢
i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca w terenie zielenig uzyskac¢ stosowne zezwolenie w Wydziale Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa Urzgdu Miejskiego w Radomiu przedkiadajac jej inwentaryzacje.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym gazociagiem roboty ziemne wykonag rgcznie.

e el niafkoye

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczegblnymi wiasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapg z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedklada niezwlocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;..

W przypadku rob6t w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie na wejscie w pas drogowy od
zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu. )

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespol o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.  Zakres robét oraz kolejnosé realizaciji

W zakres robot wchodza:
roboty przygotowawcze, roboty ziemne i budowlane

Na cykl technologiczny robot sktadac sie beda 4 operacje:
-czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
matenatow,
-roboty rozbiérkowe i ziemne jak: cze$ciowa rozbidrka istniejacych kraweznikow, wykopy 1
nasypy, niwelacja i przygotowanie podioza,
-roboty budowlane jak: ustawienie kraweznikéw, wykonanie poszczegolnych warstw
podtoza i nawierzchni,
-uporzadkowanie placu budowy.

2. Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robdt znajduje sie kanat kanalizacji deszczowej, cieptociag, wodociag,
kabel energetyczny 1 gazociag Srednioprezny z rur stalowych $rednicy200mm.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robét ziemnych zagrozeniem moze wystapi¢ przy pracach w poblizu kabla
energetycznego 1 gazociagu .

4.  Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozen wystepujacvch podczas realizacii robét

budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robot jest:
-prace ziemne w poblizu istniejacego kabla energetycznego i gazociagu wykonywac

recznie, z zachowaniem szczegdlne) ostroznosci,

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec
-najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu",
-przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatéw przy braku zachowania szczegoélne)
ostroznosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do -

realizacji robét budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne 1 szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instmktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepuj acymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwlazanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstegpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
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stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz razna 3 - lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia

oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do | KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: -

ewykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

eobstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

*postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

eudzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczqc:em danej pracy,

zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowiazkow.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyinych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych
Przed przystapieniem do budowy drogi i placu manewrowego oraz miejsc postojowych,
wykonawca-kierownik budowy powinien wykonaé nastepujace czynnosci:
-wyznaczy¢ w terente miejsca sktadowania poszczegolnych materialéw oraz drogi dowozu
do strefy budowy,
-wyznaczy¢ W terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
1 gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),
-zapewni¢ tacznosc telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiadaé ogdlnym
warunkom bhp, a w szczegdlnosci powinno przewidywag:
-pomieszczenie na szatnie,
-urzadzenia do mycia ciala,
-ustep.
Teren robot powinien byé w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronny'rm Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postqowe Miejsca do skladowania materialow 1 wyrobow
powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposob wykluczajacy
mozliwosc wywrocenia zsunigcia, rozsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, kmry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehiany, zgodnie z wymaganiami

X -
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producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przendénych
powinno by¢ zgodne z wymogami przepiséw ppoz — 5,0 m od stalego stanowiska pracy. Nalezy
zapewniC dostateczng ilos¢ wody do picia i celow higieniczno-sanitamych. Do celéw higieniczno-
sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 Udobe. Przy robotach wykonywanych przy temp.
otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom zapewnié napoje, a w okresie
od | listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikéw wykonujacych prace o
wysitku fizycznym powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyzej
1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane

na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. '

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn

0 napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostonigte w
okresie zimowym.

Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne, powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci |,] m nad terenem i w odlegtosci nie niniejszej niz | m.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- wstrefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢ przed
ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy
tych pracach.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych przebywanie 0séb w zasiegu
dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej.
Przed rozpoczgciem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w instalacje wodociagowa,
kanalizacyjna, elektryczna, gazows lub centralnego ogrzewania ustala sie z jednostkami
zarzadzajacymi tymi instalacjami odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na

“1 -
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tym terenie. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji, niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wlasciwa jednostka
zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas
wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa
si¢ dalsza prace i zawiadamia si¢ osobg nadzorujaca roboty ziemne.

Prefabrykaty betonowe (krawezniki, kostka betonowa) przewaznie sa roztadowywane
dzwigami zamontowanymi na samochodach dowozacych lub maszynami z widtami
roztadowczymi. Poruszaja si¢ one na ogét na wstecznym biegu i dlatego obstugujacy
pracownicy powinni zachowac szczegolna ostroznos$é, aby uniknaé najechania na nich sprzetu
roziadowujacego.

Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowa kostke lub plyty powinni otrzymywaé
nakolanniki.

Srodki organi Ine
Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
1) meprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przelozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatlow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
sorganizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,




edbaé o Sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich sfosowania zgodnie z przeznaczeniem~ 1 -
eorganizowacd, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracowmkow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,
edbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
e wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
* wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powuuen podjqc stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagmmnann wypadkowymi oraz oddz.lalywamem czynnikéw szkodliwych 1 uciazliwych,
« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glowme przez stosowanie
technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wazroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymu Srodkami.
7. Podstawa prawna opracowania
eustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pé6zn.zm.)
eart.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126 z
pozn.zm.)
eustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)
erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz 1126
erozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)
erozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
erozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
erozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 1. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczefistwa i thxeny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz 290)
erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
erozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DzU.Nr 129 poz. 844 z poz. zm.)




erozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU.Nr 118 poz. 1263)

erozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz U.Nr 120 poz. 1021)

erozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz U.Nr 47 péz. 401).

8. Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem

-

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan BiOZ").

Projektant:

! Korpal

bez ograniczpt w
X keyino-nzynieryjnej w zakresie drog
i nawierzchni lotniskowych.
Nr ewid. 674"-?342!106194




Parking KWP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
0802-03
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-06
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowycho wymiarach 15x30 na podsypce cemen- |m
0806-02 towo-piaskowej
24 m 24.000
RAZEM 24.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o0 $rednicy 10-15 cm szt.
0101-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0.19 ha 0.190
RAZEM 0.190
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek gr.warst- |m?2
0126-01 wy 15 cm.
1830 m?2 1830.000
RAZEM 1830.000
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) za pomocg spycharek - lecz za|m?2
0126-02 kazde dalsze 5 cm.grubosci warstwy
krotnos¢ - 3
1830 m?2 1830.000
RAZEM 1830.000
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
0201-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
383 m3 383.000
RAZEM 383.000
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
krotnosc¢ - 9
383 m3 383.000
RAZEM 383.000
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0203-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
47 m3 47.000
RAZEM 47.000
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1590 m?2 1590.000
RAZEM 1590.000
12|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV  |m2
0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
13|/KNNR 6 tawy fundamentowe betonowe pod krawezniki m3
0605-02 -
analogia
21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
0401-03 cementowo-piaskowej
420 m 420.000
RAZEM 420.000
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
0401-03 cementowo-piaskowej
/krawezniki inwestora/
60 m 60.000
RAZEM 60.000
16|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm / m2
0104-04 pod nawierzchnie miejsc postojowych/
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000
17/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm/pod nawierzchnie m2
0113-01 miejsc postojowych/
905 m?2 905.000
RAZEM 905.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 2341 dla Krzysztof Dudek KWP zs.w Radomiu




Parking KWP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
18/KNNR 6 Nawierzchnie z azurowej kostki brukowej betonowej o gr.10 cm.,szarej , ukta- |m?2
0502-03 - danej na podsypce cem.-piaskowej
analogia / pod nawierzchnie miejsc postojowych /
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
19/KNNR 6 Nawierzchnie z azurowej kostki brukowej betonowej o gr.10 cm. ,szarej , ukfa- |m?2
0502-03 - danej na podsupce cem.-piskowej
analogia /pod nawierzchnie miejsc postojowych - kostka azurowa inwestora /
798 m?2 798.000
RAZEM 798.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 10 cm., kolorowej , uktadanej |m?2
0502-03 - na podsypce cem. - piaskowej
analogia /pod nawierzchnie miejsc postojowych / wydzielenie miejsc /
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
21|KNNR 6 Warstwa z gruntu stab. spoiwem o Rm =2,5 MPa, grubos¢ warstwy 15 cm ( m2
0109-02 - pod nawierzchnie drogi dojazdowej i placu manewrowego ).
analogia
925 m?2 925.000
RAZEM 925.000
22|KNNR 6 Warstwa z gruntu stab. spoiwem o Rm = 2,5 MPa, grubo$¢ warstwy 10cm ( |m?2
0109-01 - pod nawierzchnie drogi dojazdowej i placu manewrowego ).
analogia
925 m?2 925.000
RAZEM 925.000
23|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm pod nawierzchnie m2
0113-03 drogi dojazdowej i placu manewrowego ).
925 m?2 925.000
RAZEM 925.000
24|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm , szarej , uktadanwj |m?2
0502-03 - na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( pod na-
analogia wierzchnie drogi dojazdowej
i placu manewrowego ).
925 m?2 925.000
RAZEM 925.000
25|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
0501-01
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
26|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ha
0213-01 grub.warstwy 2 cm
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
27|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dod.za |ha
0213-02 kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-Il bez nawozenia |m?2
0401-01
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-| m3
0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
31|/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
0110-03
2 mp 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 2341 dla Krzysztof Dudek KWP zs.w Radomiu




Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budow miejsc postojowych , drogi
dojazdowej oraz placu manewrowego na terenie Komendy Wojewddzkiej Policji z/s w
Radomiu.

Kod przedmiotu zaméwienia wedtug WSZ — 45 23 3000 - 9

Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad ,
drég — kod CPV - 45233000 -9

Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne — kod CPV —45 11 1000 -8

1. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych wraz z dragmanewrow i dojazdove do placu manewrowego dla samochodow
na terenie Komendy Wojewodzkiej Policji z/s w Radomiu na dziatce nr 58/28

Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana dbie¢ z betonowej zairowej kostki
wibroprasowanej gr. 10 cm , nawierzchnia drogi dojazdowej — manewrowej i placu z kostki
betonowej wibroprasowanej petnej gr.8 cm.

2 . Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkiwh wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentag@j projektows i poleceniami inspektora nadzoru .

3. Roboty ziemne .

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z obowazujacymi przepisami. Wykopy w poliiu
istniepcego uzbrojenia terenu nale wykonywa recznie , bez wcia sprztu
zmechanizowanego z zachowaniem szczegélnej ogifoz i pod fachowym nadzorem
technicznym zapewnionym przez wykonawobot.

Podczas prac natg zwrOcic szczeglOlna uwagna zachowanie w stanie nie naruszonym
punktow geodezyjnych , ktére podlegapchronie w trybie art. 15 ustawy Prawa
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozpdeenia Ministra Wewrtgznego

i Administracji z dn. 15.04.1999r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych .

Grunty w wykopach nalezy zagesi¢ do uzyskania nasgpujacych wskanikéw :

- dla nawierzchni miejsc postojowych dla samochodow osobowych- minimalnychnisska
zag:szczenia
warstwa gorna grubos20 cm Is >=1,0
na gtbokogi od 20 do 120 cm od powierzchni terenu Is > 50,9
- dla nawierzchni placu manewrowego i drogi dojazdowej
warstwa goérna grubok20 cm Is > = 1,03
na gkbokogi od 20 do 120 cm od powierzchni terenu Is >=1,0



4.Tyczenie

W zakres rob6t wechodz

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow gtdwnych oraz uzupetnienie wenpiairzeb
pomiaréw dodatkowymi punktami,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢ ) wykonywanie pomiaréw biacych w miae postpu robot,

d)zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nayestosowd pale drewniane lub rury metalowe

o dt. okoto 0,5 m.

5. Materiaty.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatovgerghc materiaty inwestora/
przeznaczonych do robot przedstawi inspektorowi nadzamddio ich pochodzenia,
Swiadectwa bada, certyfikaty — dodatkowo na danie prébki do baddaboratoryjnych.

W przypadku wykonania bafl&oszty obcizaja Wykonawe .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdgic nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko adicx z jego nie przyjciem

I niezaptaceniem .

6. Nawierzchnie miejsc postojowych, drogi manewrowe i place.

Podloza powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszfize wyprofilowane i zagszczone
do uzyskania warta@$ okreslonych pkt.3

Kostka powinna by ze zwarg struktun , wolna od rys oraz gtadkimi powierzchniami
bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia kostki od wymiarow :

- dla dtugogi i szerokogi +3 mm

- dla wysokogi + 5mm

Wytrzymatosé¢nascieranie okrglona na 5 kostkach wg metody podanej w normie $&01
DIN powinna wynosi $rednio 60 MPa , aaden z pojedynczych wynikdw nie nmeoby
mniejsza nt 50 MPa.

Nasakliwos¢ kostki powinna by nie wicksza nk 5 %.

Piasek na podsypki wypetnienie spoin powinien odpowiagdaormie PN — 79/B- 06711
Zawartoségliny < 5%

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykong PN- S-06102.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane , uzyskane w wyniku przekruszeor@wsca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziatemru wickszych od 8 mm .Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszazambcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpygiagta i nie moz przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnieniasiadnich sitach .Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie nwozprzekracza 2/3 grubo&i warstwy ukiadanej
jednorazowo .



Kruszywa powinny spetnéanastpujace wymagania :

- zawartoscéziaren mniejszych ni0,075 mm —-od 2 — 12 %

- zawartoscziaren nadziarna, nie gaej niz — 10 %

- zawartoscziaren nieforemnych, nie wgej niz — 40%

- zawartos¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wcej niz — 1%

- wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metodhlub 1l w/g PN — B- 04481-
od 30 do 70%

- $cieralnoséw bebnie Los Angeles po petnej liczbie obrotéw , niecej niz — 50%

- §cieralnoséw bebnie Los Angeles po 1/5 petnej liczby obrotéw , wiecej niz — 35%

- nasikliwos¢ nie wiecej niz — 5%

- mrozoodpornos¢ ubytek masy po25 cyklach zamaaia , nie w¢cej niz — 10%

- zawartosczwiazkow siarki w przeliczeniu na SOnie wicej niz 1%

- wskanik nosnosci mieszanki kruszywa , nie mniejszy160% ( przy zaggzczeniu knie
mniejszy ni 1,00 ).

Wbudowanie i zaggzczenie warstwy podbudowy .

Mieszanke kruszywa o $cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnasi optymalnej nalgy
rozktad& w warstwie o jednakowe] grubdstakiej, aby jej ostateczna grubosé

po zagszczeniu byla réwna grubms projektowanej . Grubosgpojedynczo uktadanej

po zagszczeniu nie mag przekracza20 cm .

Wskaznik zag:szczenia podbudowy powinien odpowiagazyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy podanemu w punkcie 3 specyfikacji.

Warstwe wymienionego gruntu na niewysadzinowy gr. 20 cenrdlejsc postojowych nalg
wykona z piasku w/g PN-B-11113: 1996

Krawezniki

Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom BN - 80/67775- 03/01, BN- 80/67775-@3/0
Powinny by wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25ichanasikliwosé nie
powinna by wicksza nk 5%.

Nosnos¢ kraweznika nie powinna by mniejsza ni 31,6 kN, a odpornosta dziatanie mrozu
powinna spetni@warunki normy PN- 88/b-06250.

Powierzchnie elementow powinny bybez rys , pknie¢ i ubytkbw betonu . Krawedzie
elementéw powinny b proste i réwne . Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i
krawedzi elementow nie powinny przekraézaartoci podanych w normie BN — 80/67775-
03/01.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavarto<i

- dla dlugo€i + 8 mm

- dla wysokogi i szerokdci + 3 mm

Beton na taw fundamentow pod kraweznik powinien by klasy B 15, zaprojektowany

I wykonany zgodnie z wymogami normy PN-88/B-06250

Kruszywo do betonu powinno spettiaymagania normy PN-88/B-06712

Cement do betonu powinien spekiaymagania normy PN-88/B-30000

Piasek do betonu i zapraw powinien spetnigymagania normy PN-79/B-0673108

Woda do betonu powinna spef@iavymagania normy PN- 88/B- 32250 i nie powinna
pochodzé ze #6det watpliwych . Woda pitna z wodoggu nie wymaga bada



Trawniki .

Teren pod trawnik powinien lbywyréwnany i oczyszczony z zanieczysacze

Ziemia urodzajna powinna ®&yrownomiernie rogcielona warstw 3 cm oraz wyréwnana
i zagrabiona. Siew powinien odbygvaic w terminie od wiosny do kaa wrzénia w dzié
bezwietrzny , w ilogi do 2 kg /100 rh

7 .Sprzt.

Sprzet wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantow@( pod wzgédem rodzaju ,
ilosci i jakosci ) uzyskanie wymaganej jakmisoraz terminowasi robot.

8 . Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢todkow transportu , ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakogprzewoonych materiatéw i wykonanych robot .

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco , na whlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9 . Kontrola jakosci robot.

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajcego programu zapewnienia jakb§ w ktérym przedstawi sposob wykonania
robét , moiiwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwaraijprawidtowe wykonanie
robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkantrok roboét i jako€i materiatdw i powinien
zapewn¢ odpowiedni , zaakceptowany przez Zamaggego system kontroli jakok ,
wiaczapc personel , laboratorium ,sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania prébek i badania materiatébw oraz robaét.

10. Obmiar rob6t .

Obmiar rob6ét powinien okgd¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecopbsinspektora nadzoru po wcreejszym
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robét .

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie w ilaiach podanych w przedmiarach robét nie uwalnia
Wykonawcy od obowaizku ukonczenia wszystkich robét .

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadza giw czasie wykonania , a robot podlegaich
zakryciu przed ich zakryciem.

11. Odbiér robobt.

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru :
- odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.



- odbior czsciowy.
- odbior ostateczny .
- odbidr pogwarancyjny .

Badania i pomiary do odbioru rob6t zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnas$ inspektora nadzoru w miejscach przez niego wskada

Odbidr czsciowy polega na ocenie iloki jakosci wykonanej czsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia .

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Wykonawca na koszt wiasny.

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét i ewentualne stwierdzenie wad
powstatych w okresie gwarancyjnym.

12. Podstawa ptatnoSi .

Podstaw ptatnogi jest zawarta Umowa , bezusterkowy protokot odbiabot ,obmiar robot
zaakceptowany przez nadzor, cena jednostkowa z oferty Wykonawcy.

Opracowat:



USZCZEGOLOWIENIEDO SIWZ
Termin realizacji :

-proponowany termin realizacji zaméwienia 120 driekdarzowych licac od daty zawarcia
Umowy.

Proponowane kryteria wyboru najkor zystniejsze oferty:

- cena oferty - 90%
- okres gwarancyjny — 10%

Ujecie w SIWZ wymogu podania przez oferenta:

- kosztorysow ofertowych z wyszczegolnieniem aanpstkowych dla kalej jednostki
przedmiaru robot ,ceny jednostkowe winny zawigrany koszt wykonania ( robocizny
materiatéw i pracy speiu z narzutami kosztéw prednich ,kosztow zakupu i stawki
zysku) ,bez podatku VAT.

- okreslenie wielkaci stawki 1 roboczo-godziny z narzutami ( tj. kgsagolne i stawka
zysku) dla ewentualnych robot dodatkowych luimesnych oraz narzutow do pracy
sprztu i kosztu zakupu do materiatow ,

- zestawienia materiatéw i pracy sgiz ujetych w kosztorysie ofertowym

- okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowyidimalny okres gwarancji 3 lata /.

- wilasnego terminu realizacji zamowienia ficod daty zawarcia umowy .

- wskazanie osoby do petnienia funkcji kierownidtadowy posiadagego uprawnienia
budowlane o specjaléa drogowej z zaiczonymi kserokopiami stwierdzgymi
przygotowanie zawodowe i aktualprzynalenos¢ do Okegowej Izby Irzynierow
Budownictwa

Zalecanym jest dokonanie wizji terenu przed/giapieniem do spoegizania oferty.

Osola upowaniona do kontaktow z oferentami jest Marcin Widerski {€48)345-39-68

Opracowat : Marcin Widerski
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